

別紙 4_成果物一覧

納入成果物一覧 ※納入期限は別途調整する。

No	納入成果物	概要
1	伊丹市教育情報インフラ再構築計画書	全ての構築計画が記載された文書 ・教育クラウド基盤 ・ゼロトラストセキュリティ環境構築 ・M365 環境構築 ・教育総合ヘルプデスク業務委託 ・その他作業
2	進捗報告資料	週次の報告と進捗会議の場で使用する、計画に対する進捗を報告する資料
3	進捗会議議事録	進捗会議の議事録
4	データ移行実施計画書	データ移行の計画が記載された資料 ハードウェア、ソフトウェアの設定内容が記載された資料
5	移行データ一覧	各種移行データの格納場所をとりまとめた資料
6	データ移行手順書	データ移行の実施手順についてとりまとめた資料
7	データ移行結果報告書	データの移行結果をまとめた報告書
8	データ移行チェックリスト	本番移行の可否を判断する基準書
9	運用・保守マニュアル	システム構築の内容や運用・保守の手順が記載された文書、以下の内容は必須とする ・システムの起動停止 ・バックアップ/リストア ・各機能の管理画面接続 ・ファイルサーバ運用操作（人事異動対応で必要となる操作を記載）
10	保守・連絡体制	保守体制や連絡先を記載した文書 (運用保守・障害保守共に記載する)
11	システムチェック報告書	本番稼働後のシステム定期チェック報告書
12	ソフトウェアライセンス証書	仮想環境構築にあたり、使用したソフトウェアライセンス証書
13	ソフトウェアインストールメディア	仮想環境構築にあたり、使用したソフトウェアインストールメディア
	(以下余白)	