
１．契約件名

２．契約の相手方

３．契約相手方所在地

４．履行場所

５．業務の概要

６．契約日

８．契約金額（税込） 円

９．根拠法令

１０．契約相手方とした

　　　理由

１１．担当課

　　　　　　　　令和７年７月２８日

当初契約用

随意契約締結の報告について

　「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」及び「伊丹市入札結果等
の公表に関する要綱」に基づき、工事請負契約及び工事に係る測量・調査・建設コンサルタ
ント等の委託業務契約について、随意契約を行った契約の内容について公表します。なお、
案件の詳細につきましては、下記担当課にお問い合わせください。

令和７年度市営荒牧第６・荒牧第７・玉田団地解体工事設計委託業務

アールイーマネジメント株式会社

大阪市中央区備後町1丁目7-10　ニッセイ備後町ビル9階

伊丹市北野４丁目３４番地ほか

荒牧第６団地３号館及び５号館、荒牧第７団地１号館及び２号館、玉田団地１～３号館及び５号館における解体工事 （敷地内倉庫・ポンプ室・受水槽・し尿処理浄化槽・集会場・既存樹木・配管・設備・駐輪場・その他外構の撤去等、解体に伴う仮設工事を含む

住宅政策課

７．契約期間
　　　　　　　　令和７年７月２８日　から

　　　　　　　　令和８年３月１９日　まで

12,760,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号

本件、一般競争入札に付したが、入札に参加を希望する業者がなかった
ため入札不調となった。事業者へのヒアリングでは、設備設計技術者の
不足により協力業者の確保が困難であることが入札不調の主な原因であ
ると判明した。契約期間を考慮すると、再度入札を行うと今年度中に当
該業務を完了することは困難である。以上のことから、複数の事業者へ
見積りを依頼したところ、唯一、見積もりの提出のあった当該相手方と
随意契約するものである。


